

VERBALE DI GARA N. 2

Procedura negoziata per l'affidamento di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche mediante l'isolamento dell'involucro edilizio e la riqualificazione degli impianti termici di un edificio residenziale composto da 40 alloggi con relative pertinenze e parti comuni, sito in Comune di Imola, Via Tinti n. 16. CIG 81762907F3.

Nell'anno duemilaventi in questo giorno di mercoledì 05 febbraio 2020

(05/02/2020)

in Bologna, presso la sede dell'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna, Piazza della Resistenza n. 4.

Sono presenti:

- Avv. Francesco Nitti, dirigente dell'Azienda Casa Emilia Romagna e ivi domiciliato per ragioni della carica, in qualità di Presidente di gara ed in sostituzione dell'Ing. Antonio Frighi;

- Anna Rita Fiorentini e Lucia Martinetti, addette ufficio contratti e organi sociali, in qualità di testi.

Si premette:

- che in data 04.02.2020, come risulta dal relativo verbale di gara n. 1, che qui si richiama integralmente, si è tenuta la prima seduta virtuale di gara dedicata all'apertura e valutazione della documentazione amministrativa pervenuta per l'affidamento di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche mediante l'isolamento dell'involucro edilizio e la riqualificazione degli impianti termici di un edificio residenziale composto da 40 alloggi con relative pertinenze e parti comuni, sito in Comune di Imola, Via Tinti n. 16 - CIG 81762907F3, per un importo complessivo di € 722.635,99, di cui € 44.875,78 non soggetti a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza;

- che non essendo terminato l'esame della documentazione amministrativa, tramite la piattaforma telematica SATER gli operatori economici sono stati informati che la seduta di gara virtuale sarebbe stata riaperta in data 05.02.2020 alle ore 09.00;

NO
Firma
M
M

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 09.26 il Presidente apre la seduta virtuale di gara e constata che:


- 6) B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO E C. S.A.S. ha presentato documentazione conforme e viene quindi ammesso alla fase successiva della procedura;
- 7) EDIL 84 - S.R.L. La dichiarazione resa dal concorrente, relativamente ai soggetti cessati dalla carica, risulta incongruente in quanto vengono indicati i soggetti attualmente in carica. Nel modello DGUE il concorrente dichiara di voler ricorrere al subappalto senza però indicare le lavorazioni che intende subappaltare. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, viene richiesto a EDIL 84 - S.R.L. di fornire i necessari chiarimenti ed integrazioni documentali, entro le ore 10.00 del 06.02.2020.
- 8) DEB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE ha presentato documentazione conforme e viene quindi ammesso alla fase successiva della procedura;
- 9) TECNOVA S.R.L. ha presentato documentazione conforme e viene quindi ammesso alla fase successiva della procedura;
- 10) IMPRESA EDILE STRADALE LETIZIA RAFFAELE ha presentato documentazione conforme e viene quindi ammesso alla fase successiva della procedura;
- 11) EDIL PITTURE S.R.L. ha presentato documentazione conforme e viene quindi ammesso alla fase successiva della procedura;

Alle ore 12.08 il Presidente sospende la seduta virtuale di gara.

Presidente: avv. Francesco Nitti

Teste: dott.ssa Annarita Fiorentini

Teste: dott.ssa Lucia Martinetti



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for the President, avv. Francesco Nitti. The second signature is for the witness, dott.ssa Annarita Fiorentini. The third signature is for the witness, dott.ssa Lucia Martinetti. The signatures are written in a cursive style.