
PROTOCOLLO N° ___________  DEL ______________________    Appalto ____________    Conto  ____________________

Ripristino alloggio    Lotto ______________ Finanziamento _______________

  Comune di              zona ord. N°_____________________

     Via     N° 45

C.E.D.    ex

Proprietà ( Addebiti: vedi verbale allegato )   

M.O. M.S. titolo edilizio Abb. barriere architettoniche

Netto € 3.813,46

  Socio appaltatore  Note: il periziante:

  Impresa esecutrice    

  Imprese collaboratrici:

  Imp. Elettrico

  Imp. Idrico - gas - termico

  Opere falegnameria

Consegna perizia al socio

  Esecuzione perizia          Data 

  Inizio presunto dei lavori                  

  Ultimazione presunta dei lavori          Firma
  

      Obbligo di esposizione in cantiere della NOTIFICA preliminare 81/2008

Data di fine lavori effettiva    Addebito Enel          SI NO

NOTE AGGIUNTIVE:

        Importo lordo della perizia   

p.zza della Resistenza 4 - 40122  BOLOGNA

C.F. e P.I. 322270372

Azienda casa Emilia Romagna

p.zza della Resistenza 4 - 40122  BOLOGNA

C.F. e P.I. 03506601206

MOLINELLA 

MARCONI 

0664-80-01

Il direttore tecnico di Acer Promos

Di cui Oneri della Sicurezza

Gesti RE



    Via MARCONI N° 45  all. 0664-80-01 ex

Art. Lavori Misure U.M. Q.tà P.U. importo %sicurezza
costi dir. 

SICUREZZA

1.001.001 M.O. OP. Specializzato ora 1,00 34,52 34,52 34,52

1.001.002 M.O. OP.Qualificato ora 32,17

1.001.003 M.O. MAN. Specializzato ora 29,04

2.001.001 NOLO autocarro con operatore ora 56,56 1,51%

3.007.001 F. di materiali non compresi in E.P.U. cad. 1,26 2,13%

4.001.001 Demolizione di muratura in mattoni cad. 101,85 1,60%

4.003.001 Demolizione tramezzo fino a mq. 1.00 cad. 8,18 1,60%

4.003.002 Dem. tramezzo oltre  mq. 1.00 X

X X mq. 8,18 1,62%

4.004.001 Demolizione pavimento fino a mq. 1,00 mq. 20,37 1,58%

4.004.002 Dem. pavimento X

X X

X X

X meno X mq. 20,37 1,59%

4.004.005 Demolizione pavimento in c.l.s. cad. 13,84 1,59%

4.006.001 Demolizione rivestimento fino a mq. 0,50 cad. 5,08 1,61%

4.006.002 Dem. Rivestimento K X

X B X

X meno X mq. 8,39 1,61%

4.007.001 Demolizione di intonaco fino a mq. 0,50 cad. 6,92 1,61%

4.007.002 Demolizione intonaco oltre mq. 0,50 X B

X X K

X meno X mq. 13,84 1,61%

4.009.001 Demolizione di canne fumarie fino a ml. 1,00 cad. 10,23 1,60%

4.009.002 Demolizione di canne fumarie oltre ml. 1,00 ml. 10,23 1,61%

4.015.001 Demolizione di cappe in eternit o in muratura leggera cad. 63,67 1,78%

5.020.001 Smontaggio di impianto elettrico per alloggio cad. 159,15 1,78%

5.020.003 Smontaggio impianto elettrico per cantina cad. 12,74 1,78%

5.018.000 Smontaggio scaldabagno o caldaia cad. 22,20 2,50%

5.019.001 Smontaggio tubazioni rete idrica, gas, ecc..   PER ALLOGGIO cad. 63,67 2,50%

5.019.002 Smontaggio tratti parziali di tubazioni ml. 3,19 2,50%

10.002.001 Tramezzi forati fino a mq. 0,50 cad. 25,48 2,13%

10.002.002 Tramezzi forati oltre i mq. 0,50 X

X X

PER CHIUSURA CASSONETTO SCARICHI RIPOSTIGLIO mq. 4,00 50,93 203,72 2,14% 4,36

10.007.001 Fori passanti in muro o solaio fino a cm. 30 cad. 25,48 2,98%

10.007.002 Fori passanti in muro o solaio oltre i cm. 30 cad. 33,12 3,03%

10.008.001 Chiusura fori passanti in tramezzo di cm. 10 TAPPO CAPPA cad. 9,54 1,59%

10.008.002 Chiusura di fori passanti in muro cm. 15 cad. 12,74 1,59%

10.008.003 Chiusura di fori passanti in muro cm. 30. cad. 15,92 1,59%

11.013.000 Torrini in cotto fino a cm.20 cad. 76,40 1,60%

9.001.001 Massetto di sottofondo fino a cm. 5,00 X

X

X X mq. 9,54 2,17%

NOTE:

smontaggio bandinella esterna sopra serranda 



17.001.002 Intonaco civile in malta bastarda per interni X

X X

X mq. 25,48 1,61%

17.001.003 Intonaco civile come sopra fino a mq. 0,50 RIPRESE FORI E SETOLE cad 15,47 1,60%

17.002.002 Inton. monostrato in malta bastarda B X

X K X

X RIPOSTIGLIO meno X mq. 4,00 22,29 89,16 1,61% 1,44

17.005.000 Rasatura intonaco per interni RIPOSTIGLIO mq. 4,00 12,74 50,96 1,61% 0,82

12.003.001 Sostituzione di braga semplice cad. 335,10 1,78%

12.003.002 Sostituzione di braga semplice più piano di tubazione cad. 466,74 1,78%

12.003.003 Sostituzione di braga multipla cad. 490,68 1,78%

12.003.004 Sostituzione di braga multipla più piano di tubazione cad. 568,47 1,78%

12.003.010 Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico incassata ml. 76,40 1,44%

12.004.001 Rete di scarico BIDET LAVABO LAVELLO CUCINA ANTI WC cad. 1,00 114,60 114,60 1,44% 1,65

12.004.002 Rete di scarico VASCA PIATTO DOCCIA cad. 130,52 1,44%

12.004.003 Rete di scarico LAVATRICE compreso sifone cad. 95,49 1,44%

13.001.001 Pulizia canna fumaria singola cad. 76,40 2,81%

13.003.000 Sportello metallico per ispezione canna, a tenuta d' aria cad. 95,49 2,80%

13.005.002 Cassetta in laterizio per canna fumaria abbinata cad. 82,75 1,61%

13.005.003 Cassetta in laterizio per canna fumaria singola cad. 127,33 1,61%

13.006.006 Tubo con condotto in materiale plastico del diametro di 80 mm ml. 92,32 1,36%

13.015.000 Sistema di smaltimento condense ml. 33,12 1,81%

13.012.006 Kit coassiale per caldaia tipo "C" completo di pezzi speciali cad. 445,64 1,60%

13.013.001 Cappello inox per condotto intubato cad. 95,49 1,60%

19.002.003 Pavimento 30 x 30  gruppo B1 posato a colla in diagonale  

X X

X X

X MENO X

X X

X X mq. 39,46 1,61%

19.011.001 Zoccolino battiscopa in legno

ml. 9,05 1,61%

19.013.001 Rivestimento tinta unita K X

X ANTI WC  ZONA LAVABO X mq. 4,00 39,46 157,84 1,59% 2,51

19.013.002 Rivestimento  DECORATO B X

X MENO X mq. 44,55 1,61%

35.001.001 Accessori per bagno (serie completa) cad. 136,88 1,31%

35.005.000 Fornitura di chiavi per portoncini d'ingresso cad. 1,91 1,31%

35.015.002 Cassetta Postale in lamiera cad. 50,93 1,31%

35.004.001 Serratura da infilare in appoggio cad. 66,86 1,31%

35.016.001 Pannello in plexiglass per vasca - lavatrice ( 0,60 + 0,70 x 1,90 )

X X mq. 127,33 1,51%

35.022.000 Pulizia alloggio completa negozio, RIP, WCPULIZIA A FONDO cad. 2,00 127,33 254,66 1,78% 4,53

35.023.001 Cappa di aspirazione in acciaio smaltata non eseguire cad. 159,15 1,61%

35.023.002 Tubo in acciaio smaltato per cappe oltre ml. 2,00 ml. 25,48 1,78%



20.003.006 Porte interne su muro fino a cm. 14 - MISURE STANDAR - comp. cassonetto

X X mq. 221,88 2,98%

20.007.000 Cilindro per serratura, completo di chiavi                           porta vetrina cad. 31,81 1,31%

20.008.000 Sostituzione serratura cassetta postale cad. 22,29 1,31%

20.009.000 Maniglie per porte interne cad. 25,48 1,31%

20.010.000 Cremonese per finestre cad. 31,81 1,31%

20.011.000 Sostituzione cinghie persiane avvolgibili cad. 16,03 1,61%

20.012.000 Sostituzione di avvolgitore automatico cad. 25,48 1,61%

20.014.000 Sostituzione cassonetti coprirullo mq. 94,33 1,61%

20.017.001 Taglio inferiore porte interne e portoncini cad. 15,92 2,98%

20.017.002 Piallatura base portefinestre compr. sost. listello para acqua cad. 44,55 2,98%

20.020.001 Riparazione porta interna ad un' anta cad. 127,33 1,60%

20.020.003 Riparazione parziale di serramenti WASISTAS RIP E WC cad. 2,00 59,17 118,34 1,60% 1,89

20.021.003 Rip. parziale persiane e scuroni cad. 73,21 1,60%

20.021.004 Riparazione parziale di tapparelle cad. 44,55 1,60%

28.015.002 Revisione serramenti metallici serrande rev leggera cad. 4,00 61,64 246,56 1,78% 4,39

35.021.000 F. e. P. Pellicola di protezione antisfondamento VETRINE E WASISTAS mq. 17,00 57,28 973,76 1,78%

20.032.000 Telai a vetri in PVC X

X X

X X

X X

X X

X meno X mq. 391,40 1,60%

31.001.001 Trattamento tixotropico

mq. 5,08 2,74%

31.002.001 Tinteggiatura per interni X

X X

X meno X mq. 3,82 2,12%

31.007.001 Raschiatura superfici intonacate X

X X

X meno X mq. 3,19 2,98%

30.007.002 Sovrapprezzo per asportazione carta da parati

X X

X X mq. 0,84 2,12%

35.015.002 Verniciatura infissi ciechi X

X X

X X mq. 24,20 2,99%

35.015.004 Verniciatura infissi ciechi da una sola parte, cassonetti inclusi

X X

X X mq. 20,37 2,99%

35.015.005 Verniciatura stipiti, cassonetti ecc... X

X X ml. 3,69 2,99%

21.007.000 Tappi per apparecchi sanitari cad. 3,82 1,78%

21.011.001 Sost. sifone per bidet lavabo   completo cad. 40,55 1,78%

21.013.000 Regolazione cassetta con sostituzione di accessori cad. 1,00 36,98 36,98 1,78% 0,66

21.017.000 Pulizia da incrostazioni di WC e relativa braga cad. 38,20 1,78%

21.018.001 Sostituzione di cassetta di cacciata esterna tipo GEBERIT cad. 90,22 1,78%

21.018.003 Sostituzione di cassetta di cacciata in P.V.C. a zaino cad. 69,83 1,78%

21.020.002 Sostituzione di Gruppo monocomando con stop filtro LAVELLO cad. 159,15 1,78%

21.022.002 Sostituzione di Gruppo monocomando con stop filtro BIDET cad. 159,15 1,78%

21.023.002 Sostituzione di Gruppo monocomando con stop filtro LAVANDINO cad. 159,15 1,78%

21.021.002 Sostituzione di Gruppo monocomando  VASCA DOCCIA cad. 178,27 1,78%

21.027.000 Sostituzione soffione per doccia cad. 60,04 1,78%

21.028.000 Sostituzione sedile W.C. Bianco rinforzato tipo pesante cad. 53,02 1,78%

21.029.000 Sost. di doccetta a telefono più flessibile da ml. 1,50 cad 38,20 1,78%

21.032.001 Sostituzione di rubinetto per lavatrice ( o pipetta scarico ) cad. 25,23 1,78%

21.032.002 Sostituzione di rubinetto per lavatrice ad incasso cad. 88,36 1,78%

21.040.002 F. e P. LAVELLO con mobiletto e gruppo da ml. 0,90       non eseguire cad. 394,72 1,79%

21.040.003 F: eP. LAVELLO con mobiletto e gruppo da ml.1,00 non eseguire cad. 400,75 1,79%

21.040.004 F e P LAVELLO con mobiletto e gruppo da ml. 1,20 non eseguire cad. 445,64 1,79%



21.041.001 Fornitura e posa di W.C. con cassetta a zaino cad. 241,55 1,78%

21.041.003 Fornitura e posa di VASO  WC cad. 1,00 228,84 228,84 1,78% 4,07

21.042.000 Fornitura e posa di BIDET cad. 271,77 1,78%

21.043.002 Fornitura e posa in opera di LAVABO da cm. 60 ANTI WC cad. 1,00 268,44 268,44 1,78% 4,78

21.044.000 Colonna  LAVABO cad. 62,30 1,78%

21.045.001 Fornitura e posa di VASCA fino a cm. 110 ( a seduta ) cad. 433,93 1,78%

21.045.002 Fornitura e posa di VASCA fino a cm. 170 cad. 349,91 1,78%

21.045.003 Maggiorazione per vasca in metacrilato cad. 70,02 1,78%

21.046.001 F. e P. di PIATTO DOCCIA fino a cm. 75x90 cad. 368,57 1,78%

21.049.001 R. IDR.  : alimentazione VASO DI CACCIATA LAVATRICE cad. 127,33 1,78%

21.049.002 Alim. BIDET LAVABO DOCCIA o VASCA LAVELLO cad. 1,00 206,90 206,90 1,78% 3,68

21.049.003 Alimentazione  SCALDABAGNO o CALDAIA cad. 220,25 1,78%

21.050.001 Tratto tub. Acciaio da 3/8" a 1/2" da ml. 0,50 a 4,00 cad. 53,42 2,39%

21.050.003 Tratto tub. Acciaio da 3/4" a 1" da ml. 0,50 a 4,00 cad. 122,23 2,39%

21.052.001 Sostituzione di contatori acqua da 1/2" cad. 1,00 50,93 50,93 2,38% 1,21

21.053.001 Sostituzione di rubinetto di arresto da 3/8" a 1/2" cad. 49,66 1,78%

21.053.002 Sostituzione di rubinetto di arresto da 3/4" a 1" cad. 53,48 1,78%

21.054.001 Smontaggio e rimontaggio radiatori cad. 38,20 2,39%

22.002.001 Sost. Scaldabagno elettrico da lt.80 Compreso smontaggio cad. 306,37 2,39%

22.002.002 F. e P. scaldabagno elettrico da lt.80 15 LT cad. 1,00 264,36 264,36 2,39% 6,32

22.003.001 Scaldabagno a gas tipo B      (sostituzione) Compreso smontaggio cad. 470,89 2,39%

22.003.002 Scaldabagno a gas tipo B     (fornitura e posa) Compreso smontaggio cad. 431,45 2,39%

22.004.001 Scaldabagno a gas tipo C (sostituzione) Compreso smontaggio cad. 1.267,19 2,39%

22.004.002 Scaldabagno a gas tipo C (fornitura e posa) Compreso smontaggio cad. 1.124,19 2,39%

22.006.001 Sostituzione di caldaia murale tipo "B" Compreso smontaggio cad. 1.280,91 2,39%

22.006.002 Fornitura e posa caldaia murale tipo "B" Compreso smontaggio cad. 1.161,64 2,39%

22.008.001 Sostituzione di caldaia murale tipo "C" A CONDENSAZIONE Compreso smontaggio cad. 2.474,68 2,39%

22.008.002 Fornitura e posa di caldaia murale tipo "C" A CONDENSAZIONECompreso smontaggio cad. 2.419,46 2,39%

22.011.003 Modifica attacchi da caldaia e scaldabagno a caldaia murale cad. 286,09 2,38%

22.012.002 Imp. Risc., misto escl. Caldaia mq. 50,93 1,61%

22.012.003 Imp. Risc. SOTTO TRACCIA escl. caldaia mq. 51,46 1,61%

23.038.001 Filtro raccoglitore di impurità DN 40 - DEFANGATORE ANTIMAGNETICO cad. 152,97 1,61%

22.026.000 Dosatore idrodinamico cad. 126,97 1,61%

22.013.001 Fornitura in opera di cronotermostato cad. 178,75 1,61%

22.015.000 Termoarredo cad. 236,86 2,39%

22.027.001 Sostituzione di corpi scaldanti esistenti con radiatori solo 1 radiatori cad. 470,00 2,39%

22.027.002 Sostituzione di corpi scaldanti esistenti con radiatori 2-3 radiatori cad. 450,00 2,39%

22.027.003 Sostituzione di corpi scaldanti esistenti con radiatori 4 radiatori ed oltre cad. 430,00 2,39%

22.018.001 Sostituzione di valvole o detentori  cad. 25,48 1,78%

22.019.002 Smontaggio e rimontaggio caldaia cad. 55,47 1,78%

24.002.001 Rete Gas  TUTTO L'ALLOGGIO Compreso smontaggio cad. 254,65 1,78%

24.002.005 Rete Gas  SINGOLE DIRAMAZIONI cad. 95,49 1,78%

25.001.004 Prova tenuta  Rete Gas cad. 56,59 1,78%

24.004.001 Fori di aerazione dietro radiatore cucina fino a 4 m di altezza cad. 127,33 1,78%

24.004.002 Fori di aerazione dietro radiatore cucina oltre a 4 m di altezza cad. 318,32 1,78%

25.001.002 Video ispezione di canne fumarie cad. 154,60 1,60%

25.001.003 Prova di tenuta condotti per sistemi fumari. (per canne esistenti) cad. 192,79 1,60%

25.005.005 Per scaldabagno elettrico o termoelettrico cad 61,84

30.001.002 Fornitura e posa VETRO SEMPLICE, misura minima mq. 0,50

X X mq. 65,18 2,98%

30.001.010 F. e P. di VETRO CAMERA fino a 4-12-4 X

X X mq. 79,65 2,98%

20.028.001 Teli per tapparella in p.v.c. X

X X mq. 58,58 1,61%

30.001.011 Vetro stratificato non temperato, ra: spessori 5+5 o 6+6 mm mq. 105,10 2,98%

20.022.002 vetrine per negozi mq. 246,54 2,98%



IMPIANTO ELETTRICO cam. cam.

Descrizione ingr sogg. K disim. mat. sing. W.C. rip. N° TOTALE % oneri

26.001.001 P.L. interrotto 78,33 1,78%

26.001.002 P.L. deviato 127,33 1,78%

26.001.003 P.L. invertito 156,09 1,78%

26.001.004 P. 10A + T 42,88 1,78%

26.001.005 P. 16A + T 45,86 1,78%

26.001.006 P. UNEL 2x10/16A +T 53,33 1,78%

26.001.007 UNEL + MAGNETOT. 120,95 1,78%

26.002.000 presa  Telef. e TV 60,95 1,78%

26.001.010 Cent. inc. 3 int. magn. bip. 254,65 1,78%

26.001.011 Cent. inc. 2 int. magn. bip. 235,55 1,78%

26.001.012 Fornitura e posa di quadro esterno cad. 44,55 1,78%

26.001.016 Collettore di terra cad. 87,95 1,78%

26.001.017 Cavo di Terra + SAREL diam. 32 mm.dalla piastra contatori al dispersore ml. 25,48 1,78%

26.001.018 Dispersore per Terra completo di scavo, pozzetto e botola cad. 180,79 1,78%

26.001.020 Equipotenziale Suppl. cad. 109,85 1,78%

26.001.026 P. L. Cantina cad. 95,49 1,78%

26.001.028 All.  Nuovo Centralino A 140 cm. cad. 50,30 1,78%

26.001.030 Coll. tiro campanelli cad. 100,59 1,78%

26.003.014 Cavo unipolare fino a mmq. 6 ml. 0,94 1,78%

26.003.028 Canale in pvc dimens. 110 x 60 ml. 27,37 1,78%

88.001.001 VERIFICA IMP. ELETTRICI ESISTENTI (fino a 100 mq) cad. 1,00 391,78 391,78 1,78% 6,97

88.001.002 VERIFICA IMP. ELETTRICI ESISTENTI (oltre  a 100 mq) cad. 587,66 1,78%

26.010.003 Trasformatore B.T.S. cad. 69,46 1,78%

26.010.004 Puls. campan. con placca cad. 31,81 1,78%

26.010.005 Solo pulsante campanello cad. 22,29 1,78%

26.010.008 Sostituzione Citofono cad. 44,55 1,78%

26.010.011 Sost. magnetotermico central. Lavatrice Mont. cad. 38,20 1,78%

26.010.012 Diff. Magn. 2x10A-2x25A              Prot. Cantina Sost. In centr. cad. 82,75 1,78%

26.010.016 Sost.  pulsanti e prese cad. 6,35 1,78%

26.010.017 Sost. placche con telaio cad. 3,48 1,78%

26.010.019 Sost. Plafoniera IP44 cad. 38,20 1,78%

26.010.020 Sost. suoneria alloggio cad. 31,81 1,78%

26.016.000 Lampada di illuminazione di emergenza tipo estraibile da 503 cad. 172,26 1,78%

27.032.002 Presa TV passante, derivata cad. 21,00 1,78%

Descrizione Note Importo Opere %sicurezza

3.692,35 361,91% 8380,73%

Imprevisti



Art. U.M. Q.tà P.U. importo

99.007

99.007.001 cad. 49,16

99.007.009

cad. 350,59

99.009

99.009.000 cad. 132,26

990.010

99.010.002 a 

corpo

150,00

99.015

mq 16,08

m 2,12

99.022

99.022.002 cad./mese 0,34

99.030

99.030.001 cad. 6,97

99.075

99.075.001 cad./mese 71,10

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI

ONERI DELLA SICUREZZA GENERALI DESUNTI DAL PSC  €

IMPORTO LORDO PERIZIA   €

Ribasso d'asta al netto dei costi diretti per la sicurezza 1,00% €

IMPORTO NETTO PERIZIA  €

Bologna, lì

Il responsabile dell'intervento Il Coordinatore per la Sicurezza 381345,91%

Bagno chimico portatile

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

FORNITURA ACQUA POTABILE IN CANTIERE

Allaccio idrico all'acquedotto comunale a servizio del cantiere (sia per

l'acqua sanitaria che per le necessità della lavorazioni)

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione a fine lavori di

monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso

allacciamenti alle reti di servizi

Posizionamento a parete cartelli di sicurezza

3.813,46

per altezze fino a 3,6 m

 --------------------------------------------------------------------------------------------

SEGNALETICA DI SICUREZZA DEL CANTIERE

Cartelli di divieto (colore rosso)

3.813,46

TRABATTELLI

ONERI PER LA SICUREZZA

DESCRIZIONE

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

Baraccamenti di cantiere

270 x 330 mm

dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

Trabattello mobile prefabbricato

121,11

con derivazione dall'allaccio esitente del fabbricato

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Recinzione con rete metallica

Recinzione arancio con rete in polietilene

H 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

RECINZIONI DI CANTIERE E SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO



ACER PRO.M.O.S.

Con sede in Bologna P.zza della Resistenza 4 cap. 40122

Bologna, li___________________

Spett.le CONDOMINIO
o
Spett.le CONDOMINO

In riferimento all'unità immobiliare ced. 0664-80-01      in MOLINELLA 

via MARCONI n° 45    di proprietà ACER oppure

da  esso  gestita,  attualmente  oggetto  di  lavori di  ripristino   appaltati  alla

Ditta           si precisa che, nel Capitolato 

speciale di appalto, è prevista la possibilità per la Ditta esecutrice di collegarsi 

al contatore luce scale - parti comuni, riconoscendo al condominio un accredito 

forfettario di € 50,00, che verrà rimborsato direttamente dall'ACER in sede di 

conguaglio delle spese condominiali

Distinti saluti.

Il responsabile dell'intervento

Avviso per la Ditta esecutrice:

La presente comunicazione dovrà essere affissa ben visibile allo sportello 

copricontatori dell'energia elettrica del condominio.



VIETATO L'ACCESSO AI NON  

ADDETTI AI LAVORI

Impresa

Indirizzo

Telefono

L'alloggio di via MARCONI n° 45 ced. 0664-80-01 è sottoposto a lavori di 

ripristino per la messa a norma degli impianti,  secondo la legge 46/90 e  successive, per

poter essere assegnato a nuovo inquilino.  Per eventuali problemi contattare direttamente 

l' Impresa sopra citata.

ACER PRO.M.O.S.
Con sede in Bologna P.zza della Resistenza 4 cap. 40122

(Si rammenta l'obbligo di affissione di questo comunicato all'ingresso del cantiere oggetto dei lavori)


